



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO



finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU

Piano Regionale Triennale 2018-2020 e piani annuali in materia di edilizia scolastica

(Del. GRT n° 340/2018 e Decreto 5137 del 12/04/2018)

I.S.I.S. MARCO POLO, VIA MONTESANTO - CECINA COD. EDIFICIO N. 0490070005

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA COPERTURA, AGLI INFISSI ESTERNI ED AL
RECUPERO CORTICALE DEL CLS DELLE FACCIATE, ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE ALLE
LAVORAZIONI;



Progetto Di Fattibilità Tecnica ed Economica

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

data	Marzo 2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Simone Lubrano
Progettisti	Ing. Alessio Immorali Geom. Maggi Tiziana Simone Casini Lorenzo Vernaccini
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Gabriella del Corso Cinzia Soventi Dott.ssa Rossana Billocci Sonia del Cistia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di linea vita.	€ 206.000,00
A 2	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 200.000,00
A 3	Ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del Fabbricato.	€ 175.000,00
A	Importo totale dei lavori	€ 581.000,00
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 58.100,00
B	Importo totale degli oneri	€ 58.100,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 12.782,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ 6.391,00
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 44.861,26
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 34.822,93
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 22.500,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 8.000,00
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, Direzione Lavori, Collaudo Tecnico Amm.vo (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016)	€ 9.586,50
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.794,45
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.392,92
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 900,00
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 320,00
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 2.812,04
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 10.264,26
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 7.967,49
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 5.148,00
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.830,40
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 127.820,00
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 12.782,00
C 19	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016), revisione prezzi ed arrotondamento	€ 71.703,09
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C19)	€ 384.083,34
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.023.183,34

Le voci A 1, A 2, A 3, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1 C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 13 del 08/01/2021 per un totale di € 979.000,00

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 44.183,34