

**ISIS "Carducci Volta Pacinotti" - Immobile sede del Liceo carducci-Marconi, via della Pace
Piombino**

1° lotto di lavori di sostituzione di serramenti esterni in alluminio, lavori di recupero corticale di elementi strutturali in cemento armato, lavori di sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse – Liceo Carducci

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A	Importo dei lavori		
A 1	Lavori di recupero corticale di strutture in c.a.	€	73.762,30
A 2	Opere di serramentistica e vetrazione	€	228.072,77
A 3	Rifacimento pavimentazioni viniliche sconnesse	€	157.396,58
A	Importo totale dei lavori	€	459.231,65
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€	37.205,36
B	Importo totale degli oneri	€	37.205,36
C	Somme a disposizione della stazione appaltante		
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€	375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€	30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€	8.740,00
C 2.2	Spese per indagini sul linoleum dei pavimenti affidati a Geeko s.r.l con DE.CO 48/2021	€	1.420,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€	-
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	39.569,59
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€	35.517,79
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	36.410,88
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	5.206,53
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€	6.274,96
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€	-
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€	1.582,78
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€	1.420,71
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€	1.456,44
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6		
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. n° 50/2016) (A+B)x5/100	€	-
C 13.1	IVA 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.922,80
C 13.2	IVA 22% su C2.2+ C8 (Spese per indagini sul linoleum dei pavimenti affidati a Geeko s.r.l con DE.CO 48/2021)	€	312,40
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€	9.053,52
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€	8.126,47
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€	8.330,81
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.145,44
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€	101.030,96
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€	8.185,18
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016 ed arrotondamento)	€	49.643,70
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€	18.027,56
C20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	2.642,42
C20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	-
C20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	2.202,02
C20.4	Economie da ribasso su lavori	€	-
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€	348.627,96
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	845.064,97

Le voci A 1, A 2, A 3, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2.1, C2.2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13.1, C13.2, C 14.1, C 15, C 16, C 17, C 18, C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3 e C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 13 del 08/01/2021 per un totale di € 800.000,00

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 45.064,97