

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di sostituzione ed adeguamento della copertura	83.614,84
A 2	Opere di serramentistica e vetratura	270.488,47
A 3	Risanamento degli intonaci dei soffitti mediante la posa di opportuna rete	105.896,00
A 4	Interventi di recupero corticale del cemento armato sia a faccia vista che	14.442,30
A	Importo totale dei lavori	474.441,61
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	53.840,63
B	Importo totale degli oneri	53.840,63
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	12.430,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	-
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	24.172,02
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	22.380,63
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	14.190,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	5.652,58
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	7.758,25
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	-
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	966,88
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	895,23
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	567,60
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	226,10
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. n° 50/2016)	-
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	2.734,60
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	5.530,56
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	5.120,69
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	3.246,67
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	1.293,31
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	104.377,15
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	11.844,94
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	92.067,88
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	49.138,82
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	30.804,72
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	-
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	3.073,71
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	104.314,45
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	503.191,79
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		1.031.474,03