

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di ristrutturazione del pacchetto di di copertura, ripristino pendenze, opere di lattoneria, installazione di parapetti di sicurezza ed opere varie connesse	€ 279.301,70
A 2	Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, comprese opere di ripristino dell'impianto idrosantario.	€ 137.444,08
A 3	Opere di serramentistica e vetrazione per la sostituzione di infissi esterni ed opere varie connesse.	€ 281.938,15
A 4	Oneri per recupero e smaltimento rifiuti	€ 33.047,58
A	Importo totale dei lavori	€ 731.731,51
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 13.206,59
B	Importo totale degli oneri	€ 13.206,59
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 410,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 5.538,00
C 2.2	Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022	€ 1.700,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.500,00
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 38.304,45
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 7.623,72
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.797,38
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.580,00
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.532,18
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ -
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ -
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -

C 13.1	IVA 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.218,36
C 13.2	IVA 22% su C2.2+ C8 (Spese per saggi su copertura affidati ad Acrobatic System s.r.l. con DE.CO 22/2022)	€	374,00
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€	9.037,60
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€	8.764,06
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€	-
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.677,22
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€	160.980,93
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€	2.905,45
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€	10.000,00
C19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex D.L. n.4 del 27/01/2022	€	3.610,66
C 20.1	Economie da ribassi su Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€	29.673,16
C 20.2	Economie da ribassi su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	-
C 20.3	Economie su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	3.596,36
C 20.4	Economie da ribassi sui lavori	€	36.809,06
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€	374.662,59
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	1.119.600,69