



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 22 / 2023

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR. MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA " I.T.I.S. GALILEI EDIFICIO N. 11 - PALESTRA - VIA GALILEI N. 66, LIVORNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA A FALDE CON L'ISTALLAZIONE DI PACCHETTO COIBENTE, ED OPERE EDILI CONNESSE" COD. EDIFICIO 0490090022. AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUIRE S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 356.368,70 (IVA ESCLUSA) CUP. J48B20001480001 CIG 9698553B1D.



Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio *“Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR”*, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto del Presidente N. 35 del 28.02.2022;

Visto il decreto commissariale n.25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delega, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art.4 commi 2 e 3 del D.L. n.32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;

VISTO altresì il successivo Decreto Commissariale n. 2 del 20/01/2023 avente ad oggetto *“COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: PROROGA DELEGA FUNZIONI GESTIONALI AI RESPONSABILI DELLA UNITA' DI PROGETTO SPECIALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA”* con il quale il presidente neoeletto, nel confermare l'esercizio dei poteri commissariali ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, delega al sottoscritto,

sino a quando non saranno assunte e formalizzate le decisioni relative ai nuovi assetti organizzativi interni, le funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visti inoltre:

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2 ;
- l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, in particolare gli artt. 13, 14, 15 e 29;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (artt. 1/27 in vigore dal 17.06.2016), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 17.06.2016, in vigore dal 17 giugno 2016, in particolare l'art. 10 rubricato "Criteri generali per il conferimento e la revoca di incarichi" che al comma 3 dispone *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati....omissis.. o comunque sino a quando il Presidente neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;

- il Decreto del Presidente n. 62/2019 avente ad oggetto "CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018: approvazione Regolamento Posizioni Organizzative e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione – Apertura periodo di valutazione", in particolare l'art. 5 rubricato "Criteri, modalità di conferimento e durata degli incarichi di posizione organizzativa" - comma 2 - ai sensi del quale *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati per un massimo di 90 giorni onde evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi sino alla nomina/rinnovo dei titolari e/o comunque sino a quando il Presidente neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;

- la Legge N. 23 del 11.01.1996 "Norme per l'Edilizia Scolastica";

- il D.Lgs. N. 50/2016 "Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020" e dal D.L. 77/2021 "Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021";

- il D.L. N. 13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni Urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché l'attuazione delle Politiche di coesione e della politica agricola comune;

- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

- il D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15.07.2021 relativo alla "approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca; Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università; Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- gli Operational Arrangements (OA) , siglati il 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione N. 51 del 07.03.2022 di definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente N. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l'Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell'esercizio dei poteri previsti dalla vigente normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;
- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto “Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”;
- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 avente ad oggetto “Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR”, con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato “I.T.I.S. Galilei Edificio n. 11 - Palestra - Via Galilei n. 66, Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l'installazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse – Cod. Edificio 0490090022” - CUP. J48B20001480001;
- il “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvato con delibera del C.P. n. 29 del 26/11/2020;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 16.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Decreto Presidenziale n. 25 del 22.03.2023 con il quale è stato approvato il PEG 2023 ed è stata assegnata al responsabile della Struttura Commissariale la gestione, tra gli altri, del CAP. 2040246/0 "Lavori ITI Galilei Palestra" (V. 1135) e del CAP. 2040254/0 "PNRR Cofinanziamento Lavori";

Dato atto che:

- con Decreto Presidenziale N. 87/2018 del 20/06/2018 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, dell'intervento denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 11 - Palestra - Via Galilei n. 66, Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l'istallazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse – Cod. Edificio 0490090022" - CUP. J48B20001480001, dell'importo complessivo di € 606.315,60;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione N. 217 del 015.07.2021 è stato assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di Euro 606.315,60 destinato alla realizzazione dell'intervento sopra indicato, accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 "Contributi a Investimenti MIUR" (V. 1135);
- l'intervento è confluito nei cosiddetti "progetti in essere" finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente C1 – Investimento 3.3. "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- con Decreto Commissariale n. 14/2023 del 10.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di € 632.226,03, articolato come da quadro economico sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 203.522,74
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 43.380,13
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con installazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 69.304,67
A	Importo totale dei lavori	€ 316.207,54

B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 20.421,21
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 816,85
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 4.672,37
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità	€ 2.158,73

	sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 69.565,66
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 24.560,01
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 7.970,87
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 222.892,56
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 632.226,03

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Istruzione N. 217 del 15.07.2021 sono state finanziate solo le spese indicate nel seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 203.522,74
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 43.380,13
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con installazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 69.304,67
A	Importo totale dei lavori	€ 316.207,54

B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 2.158,73
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di	€ 888,03

	validazione al lordo del contributo INARCASSA)	
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 69.565,66
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 24.560,01
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 7.970,87
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 196.952,13
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 606.315,60

Dato atto altresì che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 – C.U.I. N. L80011010495202000024 ;
- il CUP J48B20001480001 , relativo all'intervento in argomento, comprende delle specifiche competenze tecniche che non fanno parte del quadro economico oggetto di finanziamento;
- l'importo complessivo del Quadro Economico, di € 632.226,03, è conservato tra i Residui Passivi dei seguenti Capitoli del Bilancio Preventivo 2023:
- CAP. 2040246/0 "Lavori ITI Galilei Palestra" (V. 1135) R.P. N. 222/2022 e R.P. N. 223/2022 per complessivi € 591.534,56 (al netto del Mandato già emesso per € 14.781,04);
- CAP. 2040254/0 "PNRR Cofinanziamento Lavori" IMP. 372/2023 (ex R.P. 710/2022) per € 25.910,43;

Richiamato il precedente Decreto Commissariale N. 15/2023 del 14.03.2023 con il quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 11 - Palestra - Via Galilei n. 66, Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l'installazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse – Cod. Edificio 0490090022" CUP. J48B20001480001- CIG 9698553B1D, con procedura negoziata ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 108/2021, da espletarsi tramite la utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione START della Regione Toscana e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo a base di gara stimato in € 409.333,47, di cui € 316.207,54 per lavori ed € 93.125,93 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse fosse risultato pari o superiore a cinque(D.L. n.76/2020 art. 1 comma 3);

Preso atto che:

- in data 14/03/2023 la procedura negoziata è stata pubblicata sulla Piattaforma della Regione Toscana START e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 9,00 del giorno 30.03.2023;

- alla procedura negoziata sono stati invitati a partecipare gli operatori economici di seguito indicati, selezionati tra quelli iscritti nell'Elenco detenuto da questa Amministrazione, approvato con Disposizione N. 237/2020, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti:

- 1)ABATE;
- 2) CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AF.;
- 3) COSTRUIRE SRL;
- 4) PIOMBINO EDILIZIA SRL;
- 5) SEMIT SRL;
- 6) GENNARO IMPRESA SRL;
- 7) TECNOVA SRL;
- 8) NOVATECH SRL;
- 9) ACLI LABOR SOCIETA' COOPERATIVA;
- 10) ROMEO PURI IMPIANTI;

-entro il termine prefissato hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

- 1) NOVATECH SRL,
- 2) COSTRUIRE SRL,
- 3) ACLI LABOR SOCIETA' COOPERATIVA;

Visto il verbale di gara N. 1 del 30.03.2023 dal quale si evince che le imprese NOVATECH SRL e COSTRUIRE SRL sono ammesse al prosieguo della gara mentre la Soc coop. ACLI LABOR deve essere esclusa poiché risultata priva della certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità ;

Richiamato il decreto commissariale n. 20/2023 del 31/03/2023 con il quale si approva il verbale della seduta del 30/03/2023 e si dispone l'ammissione/esclusione dei seguenti operatori economici:

- NOVATECH SRL AMMESSO alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;
- COSTRUIRE SRL AMMESSO alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;
- ACLI LABOR SOC. COOP. ESCLUSO dal prosieguo della procedura di gara per essere risultato privo del requisito relativo ai Criteri Minimi Ambientali, essenziale per poter partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto

Richiamato inoltre il verbale di gara N. 2 del 03.04.2023, di apertura delle offerte economiche allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto Commissariale;

Accertato che, dall'esame della graduatoria di merito effettuata in automatico dal sistema START, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'Impresa Costruire Srl, con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, che ha offerto un ribasso del 16,75% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di € 356.368,70 al netto dell'IVA, di cui € 263.242,77 (oltre IVA) per lavori ed € 93.125,93 (oltre IVA) per oneri della sicurezza;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia e pertanto sono regolari;

Richiamato l'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50 /2016 con cui si dispone che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 04/04/2023, conservata agli atti, con la quale si attesta che il costo della manodopera dichiarato nell'offerta dall'impresa COSTRUIRE S.R.L.. è congruo, essendo in linea con quello indicato in sede di gara dalla stazione appaltante, che è stato determinato sulla base delle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016;

Accertato, per l'operatore economico individuato come affidatario, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per partecipare alla suddetta procedura di gara ed in particolare:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, come accertato dalla documentazione conservata agli atti;
- la regolarità contributiva come risulta dal DURC rilasciato dall'INPS in data 07.02.2023 Prot. N. 34590867;
- l'assenza di annotazioni riservate ANAC, che pregiudicherebbero l'affidamento, verificata in data 30.03.2023;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del quadro economico andando ad incrementare le somme a disposizione all'interno del quadro economico stesso attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo i seguenti prospetti:

A) quadro di spesa generale

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 169.432,67

A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 36.113,96
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con installazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 57.696,14
A	Importo totale dei lavori	€ 263.242,77
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 20.421,21
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 816,85
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del	€ 1.669,80

	contributo INARCASSA)	
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 4.672,37
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 2.158,73
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 57.913,41
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 21.382,12
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 11.148,76
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ 64.617,02
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 275.857,33
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 632.226,03

b) QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLE SOLE SPESE FINANZIATE CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 217 DEL 15.07.2021

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 169.432,67
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 36.113,96

A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con installazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 57.696,14
A	Importo totale dei lavori	€ 263.242,77
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	I.V.A. 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 15	I.V.A. 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 2.158,73

C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 57.913,41
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 21.382,12
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 11.148,76
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ 64.617,02
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 249.946,90
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 606.315,60

Dato atto che:

- il CUP dell'intervento in argomento è il N. J48B20001480001.
- il CIG della procedura in affidamento è il N. 9698553B1D;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le regole per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;

Ritenuto quindi con il presente Decreto Commissariale procedere all'approvazione del verbale di gara del 03.04.2023, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla contestuale aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – PNRR. Missione 4; Componente 1 Investimento 3.3. "I.T.I.S. Galilei Edificio n. 11 - Palestra - Via Galilei n. 66, Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l'installazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse" Cod. Edificio 0490090022, a favore dell'Impresa Costruire Srl, con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, per l'importo complessivo di € 434.769,82 (IVA inclusa) che troverà opportuna copertura finanziaria al CAP. 2040246/0 "Lavori ITI Galilei Palestra" (V. 1135) - R.P. 223/2022, dando atto che l'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di gara, che intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 nei limiti di legge, ai sensi dell'art.105 del d.lgs 50/2016;

Dato atto che per il sottoscritto, Responsabile del procedimento, firmatario del presente atto, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012 ed ex art. 42 comma 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

1) di approvare il Verbale di gara del 03.04.2023, allegato e parte integrante e sostanziale del presente Decreto Commissariale.

2) di aggiudicare i lavori dell'intervento denominato " I.T.I.S. Galilei Edificio n. 11 - Palestra - Via Galilei n. 66, Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l'istallazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse" Cod. Edificio 0490090022- CUP J48B20001480001, all'Impresa Costruire Srl, con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, per l'importo di € 356.368,70, incluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) in applicazione del ribasso offerto del 16,75%.

3) di modificare il quadro economico dell'intervento così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 169.432,67
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 36.113,96
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con istallazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 57.696,14
A	Importo totale dei lavori	€ 263.242,77
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00

C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 20.421,21
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 816,85
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 4.672,37
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 2.158,73
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 57.913,41
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 21.382,12
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 11.148,76
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52

C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€	64.617,02
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€	275.857,33
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	632.226,03

4) di dare atto che la somma complessiva di € 632.226,03 è conservata tra i Residui Passivi dei seguenti Capitoli del Bilancio Preventivo 2023:

- CAP. 2040246/0 "Lavori ITI Galilei Palestra" (V. 1135) R.P. N. 222/2022 e R.P. N. 223/2022 per complessivi € 591.534,56 (al netto del Mandato già emesso per € 14.781,04);
- CAP. 2040254/0 "PNRR Cofinanziamento Lavori" IMP. 372/2023 (ex R.P. 710/2022) per € 25.910,43.

5) di sub impegnare la spesa complessiva di € 434.769,82 a favore dell'Impresa Costruire Srl, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, da imputare al CAP. 2040246/0 "Lavori ITI Galilei Palestra" (V. 1135) - R.P. 223/2022.

6) di imputare la spesa di € 434.769,82 al seguente Piano dei Conti:

- Missione 04 – Programma 02 "Altri ordini di Istruzione non Universitaria";
- COFOG 09.2 "Istruzione Secondaria";
- Macroaggregato U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
- Conto di imputazione 122010101001 "Altri beni demaniali";
- Cod EU: 8.

7) di dare atto che l'affidamento dei lavori in oggetto è "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" Rif. PNRR: Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3..

8) di comunicare, ai sensi dell'art. 191 - c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto al beneficiario, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data della Decreto, il Servizio competente, il CUP ed il CIG.

9) di comunicare altresì agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura negoziata in argomento l'aggiudicazione dei lavori, come disposto dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

10) di stipulare con l'Impresa ostruire Srl, con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe 76, C.F. e P. I.V.A. 01904540463, , apposito contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e dell' art. 10 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvato con delibera del consiglio provinciale n. 29 del 26/11/2020.

11) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.

12) di dare atto inoltre che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto come previsto dall'art. 6bis della L 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

13) di attestare che il pagamento della spesa derivante dall'assunzione del presente impegno avverrà entro dicembre 2023.

14) di disporre la registrazione del presente atto nel Registro dei Decreti Commissariali dell'Ente; nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

15) di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 07/04/2023

IL RESPONSABILE

LUBRANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)