



PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO COMMISSARIALE N. 10 / 2023

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTO "ITN CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA LIVORNO COD ARES 0490090010" DECRETO COMMISSARIALE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE A FAVORE DELL'IMPRESA RAVEGGI SRL PER L'IMPORTO DI EURO 585,605,00 (IVA ESCLUSA) . CUP J48B20001470001 CIG 9517697C05

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio “Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – attuazione PNRR”, giusta nomina Presidenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto del Presidente N. 35 del 28.02.2022;

Visto il decreto commissariale n.25 del 3.5.2022 con il quale la Presidente, in qualità di commissario straordinario per l'edilizia scolastica delega, tra gli altri, il sottoscritto all'espletamento delle funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica ex art.4 commi 2 e 3 del D.L. n.32/2019, convertito dalla L. 55/2019, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno con potere di firma;

Visto altresì il successivo Decreto Commissariale n. 2 del 20/01/2023 avente ad oggetto “COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: PROROGA DELEGA FUNZIONI GESTIONALI AI RESPONSABILI DELLA UNITA' DI PROGETTO SPECIALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA” con il quale il presidente neoeletto, nel confermare l'esercizio dei poteri commissariali ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del DL n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, delega al sottoscritto, sino a quando non saranno assunte e formalizzate le decisioni relative ai nuovi assetti organizzativi interni, le funzioni gestionali relative alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, ivi compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visti:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 109 comma 2 ;

- l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (art.1/27 in vigore dal 17.06.2016), approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 93/17.06.2016, in vigore dal 17 giugno 2016, in particolare l'articolo 10 rubricato "Criteri generali per il conferimento e la revoca di incarichi" che al comma 3 dispone *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati....omissis o comunque sino a quando il Presidente neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;
- il Decreto della Presidente n. 62/2019 avente ad oggetto "CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018: approvazione Regolamento Posizioni Organizzative e Sistema di graduazione della retribuzione di posizione – Apertura periodo di valutazione"; in particolare l'art. 5 - Criteri, modalità di conferimento e durata degli incarichi di posizione organizzativa - comma 2 ai sensi del quale *"Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati per un massimo di 90 giorni onde evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi sino alla nomina/rinnovo dei titolari e/o comunque sino a quando il Presidente neo letto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni"*;

Richiamati:

- l'art.151 comma 1 del T.U.E.L. n. 267/00 con il quale viene disposto che gli Enti Locali deliberano entro il 31/12 il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e in particolare le disposizione dei commi 3 e 7 secondo le quali *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 12/12/2022 pubblicato in G.U. il 19/12/22 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio 2023 - 2025 al 31/3/2023 autorizzando l'esercizio provvisorio;

Visti altresì:

- la Legge N. 23 del 11.01.1996 “Norme per l’Edilizia Scolastica”;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020” e dal D.L. 77/2021 “Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 108 del 29/07/2021”;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021 relativo alla “approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca; Componente 1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università; Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- gli Operational Arrangements (OA), siglati il 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione N. 51 del 07.03.2022 di definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente N. 10/2022 del 20.01.2022 con il quale l’Unità di progetto speciale a supporto della Presidente nell’esercizio dei poteri previsti dalla vigente

normativa per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica è stata prorogata fino al 31.12.2026;

- il Decreto del Presidente n. 48/2022 del 18.03.2022 avente ad oggetto "Decreto 109/2020: variazione unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR";

- il Decreto Commissariale n. 13/2022 del 21.03.2022 di "Variazione RUP unità di progetto speciale per gli interventi di edilizia scolastica anche in attuazione del PNRR", con il quale è attribuita al sottoscritto la qualifica di RUP, tra gli altri, dell'intervento di Edilizia scolastica denominato "Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'I.T.N. Cappellini Piazza Giovine Italia - Livorno" COD. ARES 0490090010 - CUP. J48B20001470001;

- il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvato con delibera del C.P. n. 29 del 26/11/2020;

- il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- il Decreto Presidenziale n. 12 del 01.02.2022 con il quale è stato approvato il PEG 2022 ed è stata assegnata al responsabile della Struttura Commissariale la Gestione, tra gli altri del CAP 2040244/0 "Lavori ITN Cappellini" (V. 1135);

Dato atto che:

- con Decreto Presidenziale N. 84/2018 del 20/06/2018 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica economica dell'Intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'I.T.N. Cappellini Piazza Giovine Italia - Livorno, COD. ARES 0490090010", dell'importo complessivo di € 1.197.000,00 – CUP J48B20001470001;

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 è stato assegnato a questa Amministrazione Provinciale il finanziamento dell'importo di Euro 1.197.000,00 destinato alla realizzazione dell'intervento sopra indicato, accertato con Decreto Commissariale N. 8/2021 del 06.05.2021 al CAP. 440215/0 "Contributi a Investimenti MIUR" (V. 1135), articolato come da quadro economico allegato (Allegato B);

- l'intervento sopra indicato rientra tra quelli confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- con Decreto Commissariale n. 75 del 02/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, dell'importo complessivo di Euro 1.242.693,27 articolato come da quadro economico allegato (Allegato A);

Dato atto altresì che:

- l'intervento è oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 – C.U.I. N. L80011010495202000022;

- la spesa complessiva dell'intervento, € 1.242.693,27, trova copertura finanziaria ai seguenti Capitoli del Bilancio 2022:

- CAP. 2040244/0 "Lavori ITN Cappellini" (V. 1135) – R.P. N. 217/2022 per € 95.848,72

- CAP. 2040244/0 “Lavori ITN Cappellini” (V. 1135) – R.P. N. 218/2022 per € 1.101.151,28
- CAP. 2040254/0 “PNRR COFINANZIAM. LAVORI AV V 1135/21” – R.P. N. 709/2022 per € 45.693,27

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 3/2023, adottato dal Responsabile del Servizio Investimenti e Sviluppo Edilizia e Viabilità – Attuazione PNRR, con il quale è stato disposto di procedere all' affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato “I.T.N. Cappellini Piazza giovine Italia Livorno. Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio ed opere edili varie connesse , con procedura negoziata ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 108/2021, da espletarsi tramite la utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione START della Regione Toscana e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo a base di gara stimato in € 780.500,00 , di cui € 710.000,00 per lavori ed € 70.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse fosse risultato pari o superiore a cinque(D.L. n.76/2020 art. 1 comma 3);

Preso atto che:

- in data 24/01/2023 la procedura negoziata è stata pubblicata sulla piattaforma della Regione Toscana START e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 9.00 del giorno 9/02/2023;

- alla procedura negoziata sono stati invitati a partecipare n. 12 operatori economici di seguito indicati, selezionati dal vigente “*Elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia comunitaria mediante affidamento diretto o procedura negoziata*” detenuto da questa Amministrazione e dall’ “*Elenco operatori economici*” presente sulla piattaforma START della Regione Toscana, a seguito di sorteggio pubblico in data 19/12/2022:

M.S.C. GENERALI SRL ,
 ALFRA VETRI S.R.L.,
 ITACO CONSORZIO STABILE,
 I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. ,
 DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
 EFFEBI,
 RAVEGGI SRL,
 SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA ,
 AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL ,
 FIMAV SRL,
 IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.,
 COSTRUZIONI METALLICHE SRL;

DATO atto che entro il termine prefissato hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL ;

RAVEGGI SRL;

ALFRA VETRI S.R.L.;

COSTRUZIONI METALLICHE SRL;

Visto il verbale di gara del 09/02/2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Accertato che, dall'esame della graduatoria di merito effettuata in automatico dal sistema START, la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'Impresa Raveggi Srl, con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta 16, C.F. e P. I.V.A. 03391310483, che ha offerto un ribasso del 27,45% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di euro 585,605,00 al netto dell'IVA di cui € 515.105,00 per lavori al netto dell'IVA ed € 70.500,00 al netto dell'IVA per oneri della sicurezza al netto dell'IVA;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in materia e pertanto sono regolari;

Richiamato l'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50 /2016 con cui si dispone che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento in data 14/02/2023, che si conserva agli atti, con la quale si attesta che il costo della manodopera dichiarato nell'offerta dall'impresa Raveggi srl è congruo, essendo in linea con quello indicato in sede di gara dalla stazione appaltante che è stato determinato sulla base delle tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016;

Accertati:

- la regolarità contributiva come risulta dal DURC rilasciato dall'INAIL in data 02/11/2022 Prot. N. 35334717;
- l'assenza di annotazioni riservate ANAC, che pregiudicherebbero l'affidamento, verificata in data 14/02/2023;

Preso atto che per l'operatore economico individuato come affidatario è in corso di svolgimento, tramite il portale Anac, la verifica del possesso degli ulteriori requisiti generali richiesti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori le somme a disposizione all'interno del quadro economico sono incrementate attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il prospetto del quadro Economico di spesa generale (Allegato C) e del Quadro Economico relativo alle sole spese finanziate con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021(Allegato D), allegati al presente Decreto;

Dato atto che:

- il CUP dell'intervento in argomento è il N. J48B20001470001;
- il CIG della procedura di cui al presente Decreto Commissariale è il N. 9517697C05;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le regole per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;

Ritenuto quindi con il presente atto di procedere all'approvazione del verbale di gara del 09/02/2023, allegato e parte integrante e sostanziale, nonché alla contestuale aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – PNRR. Missione 4; Componente 1 Investimento 3.3. denominato “Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'I.T.N. Cappellini Piazza Giovine Italia - Livorno, COD. ARES 0490090010” a favore dell'impresa Raveggi Srl, con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta 16, C.F. e P. I.V.A. 03391310483 per un importo complessivo di euro 714.438,10 IVA inclusa che troverà copertura finanziaria al CAP 2040244/0 “Lavori ITN Cappellini” (V. 1135) – R.P. n. 218/2022 del Bilancio Preventivo 2022-2024 approvato con Delibera del C.P. n. 8 del 31.01.2022 e assegnato alla Struttura Commissariale con il PEG 2022 approvato con Decreto Presidenziale n. 12 del 01.02.2022;

Dato atto che per il sottoscritto Responsabile del procedimento, firmatario del Provvedimento, non sussistono condizioni in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e ex art. 42 c. 2 e 3 del D.lgs.50/2016;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto, che con la sottoscrizione viene attestata

DECRETA

1). Di approvare il verbale di gara del 09/02/2023, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2). Di aggiudicare l'appalto denominato “Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio ed opere edili varie connesse da eseguirsi presso l'I.T.N. Cappellini Piazza Giovine Italia - Livorno, COD. ARES 0490090010” - CUP. J48B20001470001”, ai sensi della disciplina derogatoria introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n° 76, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, N. 77 convertito nella L. 108/2021, all'impresa Raveggi Srl, con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta 16, C.F. e P. I.V.A. 03391310483 per un importo complessivo di euro 585,605,00 al netto dell'IVA, in applicazione del ribasso offerto del 27,45%, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto.

3). Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 1.242.693,27 è conservata tra i residui passivi dei seguenti Capitoli:

- CAP. 2040244/0 “Lavori ITN Cappellini” (V. 1135) – R.P. N. 217/2022 per € 95.848,72
- CAP. 2040244/0 “Lavori ITN Cappellini” (V. 1135) – R.P. N. 218/2022 per € 1.101.151,28
- CAP. 2040254/0 “PNRR COFINANZIAM. LAVORI AV V 1135/21” – R.P. N. 709/2022 per € 45.693,27.

4). Di sub impegnare l'importo di euro 714.438,10 IVA inclusa a favore dell'impresa Raveggi Srl, con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta 16, C.F. e P. I.V.A. 03391310483, che trova copertura al CAP. 2040244/0 "Lavori ITN Cappellini" (V. 1135) – R.P. n. 218/2022 del Bilancio Preventivo 2022-2024 approvato con Delibera del C.P. n. 8 del 31.01.2022 e assegnato alla Struttura Commissariale con il PEG 2022 approvato con Decreto Presidenziale n. 12 del 01.02.2022, dando atto che, *che trattandosi di spesa che trova copertura su impegno precedentemente assunto e conservato tra i Residui Passivi del Bilancio Preventivo 2022 la stessa*, ai sensi dell'art. 167 c. 3 del D.lgs 267/2000, soggiace ai limiti agli impegni previsti nel corso dell'esercizio provvisorio.

5). Di imputare la spesa complessiva di Euro 714.438,10 IVA inclusa al seguente Piano dei Conti:

- Missione 04 – Programma 02 "Altri ordini di Istruzione non Universitaria"
- COFOG 09.2 "Istruzione Secondaria"
- Macroaggregato U. 2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico"
- Conto di imputazione 122010101001 "Altri beni demaniali"
- Cod EU: 8.

6). Di dare atto:

- che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, le somme a disposizione all'interno del quadro economico sono incrementate attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il prospetto del Quadro Economico di spesa generale (Allegato C) e del Quadro Economico relativo alle sole spese finanziate con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 (Allegato D);
- che i sopra citati Quadri economici (Allegato C e Allegato D), insieme agli Allegati A e B, citati in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

7). Di stipulare con l'operatore economico Raveggi Srl, risultato aggiudicatario dei lavori di cui sopra, apposito contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e dell' art. 10 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvato con delibera del consiglio provinciale n. 29 del 26/11/2020.

8). Di dare atto che l'intervento è "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" (MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 3.3.) per l'importo di € 1.197.000,00.

9) di comunicare, ai sensi dell'art. 191 - c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto al beneficiario, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data della Decreto, il Servizio competente, il CUP ed il CIG.

10) di comunicare altresì agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura negoziata in argomento l'aggiudicazione dei lavori, come disposto dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

11) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

12) Di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Ing. Simone Lubrano.

13) Di dare atto altresì che con la firma del presente decreto si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 co. 41.

14) di attestare che il pagamento della spesa derivante dall'assunzione del presente impegno avverrà entro dicembre 2023.

15) Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro dei Decreti Commissariali dell'Ente, nonché la conseguente trasmissione alla Ragioneria Generale per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

16) Di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e come previsto dal D. Lgs. 33/2013 nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 20/02/2023

IL RESPONSABILE
LUBRANO SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 515.105,00
A	Importo totale dei lavori	€ 515.105,00
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 70.500,00
B	Importo totale degli oneri	€ 70.500,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 15.510,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.529,83
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 36.012,98
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 36.255,36
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 6.170,16
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.865,52
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.581,19
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.440,52
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 1.450,21
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 246,81
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 3.412,20
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.044,42
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 8.239,77
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 8.295,23
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.411,73
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 113.323,10
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 15.510,00
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 70.245,00
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 20.369,50
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.769,06
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.228,78
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ 237.771,90
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 657.088,27
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 1.242.693,27

Le voci A 1, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1, C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3, C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021 per un totale di € 1.197.000,00

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 45.693,27

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 710.000,00
A	Importo totale dei lavori	€ 710.000,00
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 70.500,00
B	Importo totale degli oneri	€ 70.500,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 15.510,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.529,83
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 36.255,36
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 6.170,16
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.865,52
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.581,19
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 1.450,21
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 246,81
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 3.412,20
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.044,42
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 8.295,23
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.411,73
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 156.200,00
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 15.510,00
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 70.245,00
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 20.369,50
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.769,06
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.228,78
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 416.500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 1.197.000,00

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A Importo dei lavori		
A 1	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 710.000,00
A Importo totale dei lavori		
€ 710.000,00		
B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 70.500,00
B Importo totale degli oneri		
€ 70.500,00		
C Somme a disposizione della stazione appaltante		
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 15.510,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.529,83
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 36.012,98
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 36.255,36
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 6.170,16
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.865,52
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.581,19
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.440,52
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 1.450,21
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 246,81
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 3.412,20
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.044,42
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 8.239,77
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 8.295,23
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.411,73
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 156.200,00
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 15.510,00
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 70.245,00
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 20.369,50
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.769,06
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.228,78
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)		€ 462.193,27
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.242.693,27

Le voci A 1, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1, C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3, C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021 per un totale di € 1.197.000,00

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 45.693,27

ISTITUTO TECNICO NAUTICO “ CAPPELLINI” PIAZZA GIOVINE ITALIA – LIVORNO

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 515.105,00
A	Importo totale dei lavori	€ 515.105,00
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 70.500,00
B	Importo totale degli oneri	€ 70.500,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 15.510,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.529,83
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 36.255,36
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 6.170,16
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.865,52
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.581,19
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 1.450,21
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 246,81
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 3.412,20
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.044,42
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 8.295,23
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.411,73
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 113.323,10
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 15.510,00
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 70.245,00
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 20.369,50
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.769,06
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.228,78
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ 237.771,90
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 611.395,00
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 1.197.000,00

Le voci A 1, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1, C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3, C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021 per un totale di € 1.197.000,00



I VERBALE

PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTO "I.T.N. CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA LIVORNO, COD. ARES 0490090010". LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE. CUP J48B20001470001 CIG 9517697C05

L'anno duemilaventitre, il giorno 9 del mese di Febbraio, alle ore 09.15, nella stanza n. 3 del secondo piano del Palazzo Granducale - Provincia di Livorno - presso il Servizio Gare Contratti e Provveditorato si è riunito il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli OE partecipanti alla procedura sopra indicata e che risulta così composto:

- Simone Lubrano, Presidente del seggio di gara;
- Gabriella Del Corso, testimone;
- Elisabetta Pallini, testimone, in qualità di segretaria verbalizzante.

I suddetti componenti del Seggio dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della legge 241/190.

PREMESSO CHE

- in esecuzione del Decreto commissariale n. 3/2023, adottato dal Responsabile del Servizio Investimenti e Sviluppo Edilizia e Viabilità – Attuazione PNRR, è stata indetta in data 24/01/2023 la procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE, PRESSO L'I.T.N. CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA LIVORNO, per un importo a base di gara di € 780.500,00 inclusi oneri per la sicurezza, IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato per il giorno 09/02/2023 alle ore 9.00;
- gli operatori economici invitati sono i seguenti:

M.S.C. GENERALI SRL

ALFRA VETRI S.R.L.

ITACO CONSORZIO STABILE

I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.

DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

EFFEBI

RAVEGGI SRL

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA

AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL

FIMAV SRL

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

COSTRUZIONI METALLICHE SRL

TUTTO CIO' PREMESSO

il Seggio di gara alle ore 09.17 accede alla piattaforma START del portale della Regione Toscana nello spazio relativo alla presente procedura nella sezione "Esame Offerte" per l'apertura della sezione contenente la documentazione amministrativa da cui risulta che rispetto ai n. 12 Operatori economici invitati, è stata presentata offerta dai seguenti n. 4 operatori economici:

AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL

RAVEGGI SRL

ALFRA VETRI S.R.L

COSTRUZIONI METALLICHE SRL

Viene avviato il controllo della documentazione amministrativa presentata al fine di verificarne la completezza e la regolarità; al termine dell'esame risulta che la documentazione presentata dai n. 4 operatori economici è conforme e completa, pertanto tutti gli operatori economici offerenti vengono ammessi al prosieguo della gara.

Alle ore 11,58 il responsabile unico del procedimento ing. Simone Lubrano, Presidente del Seggio di gara, accedendo alla piattaforma START, procede all'apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi, che risultano le seguenti:

<u>Operatore Economico Offerente</u>	<u>Ribasso %</u>
AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL	16,00
RAVEGGI SRL	27,45
ALFRA VETRI S.R.L	18,45
COSTRUZIONI METALLICHE SRL	18,00

Il RUP sospende la seduta alle ore 12,00 e informa che la seduta stessa riprenderà alle ore 16,30.

La seduta riprende alle ore 16,30; esaminate le offerte, le stesse vengono dichiarate conformi.

Essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e poiché il numero delle offerte è inferiore a cinque, non è stato effettuato il calcolo relativo alla soglia di anomalia di cui all'art. 97

comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e non ha trovato applicazione l'esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo art. 97.

Come si evince dalla classifica predisposta da START alle ore 16,48, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'impresa Raveggi Srl, con sede legale in Firenze, via Duca D'Aosta 16, C.F. e P. I.V.A. 03391310483, che ha offerto un ribasso del 27,45% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di euro 585,605,00 al netto dell'IVA di cui € 515.105,00 per lavori al netto dell'IVA ed € 70.500,00 al netto dell'IVA per oneri della sicurezza al netto dell'IVA.

Viene pertanto proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa Raveggi SRL, rimandando al RUP, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, la verifica relativa al costo della manodopera, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d) del suddetto Decreto.

Si dà atto che l'impresa offerente ha dichiarato che intende subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 nei limiti di legge, ai sensi dell'art.105 del d.lgs 50/2016.

Si dà inoltre atto che si procederà alla aggiudicazione definitiva con successivo atto, da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio Investimenti e Sviluppo Edilizia e Viabilità – Attuazione PNRR.

Alle ore 16,55 il responsabile unico del procedimento ing. Simone Lubrano, Presidente del Seggio di gara, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente del Seggio di gara

F.to Simone Lubrano

Testimoni

F.to Gabriella Del Corso

F.to Elisabetta Pallini



REGIONE TOSCANA

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

• [Simone Lubrano](#)

[LOGOUT](#) [HOME](#)

• BANDI E AVVISI

• RICHIEDI CIG

• **E-PROCUREMENT**

• SISTEMA DINAMICO ACQUISTO

• MERCATO ELETTRONICO

• AMMINISTRAZIONE

giovedì 9 febbraio 2023 17:06:55

[000600/2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED
OPERE EDILI VARIE CONNESSE. I.T.N. CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA - LIVORNO
COD. ARES 0490090010](#)

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED OPERE EDILI VARIE
CONNESSE. I.T.N. CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA - LIVORNO COD. ARES
0490090010**

CIG : 9517697C05

Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 780.500,00

1. Fase 1

AMMINISTRATIVA

1. Fase 2

TECNICA

1. Fase 3

ECONOMICA

1. Fase 4

CLASSIFICA

PUNTEGGI [SCARICA CLASSIFICA](#) [MOSTRA I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI](#)

Fornitore	Offerta economica	Azioni
(ID: 0004) RAVEGGI S.R.L. Mostra i dettagli	€ 585.605,00 Ribasso percentuale 27,45 %	
(ID: 0001) ALFRA VETRI S.R.L. Mostra i dettagli	€ 649.505,00 Ribasso percentuale 18,45 %	
(ID: 0002) Costruzioni Metalliche s.r.l. Mostra i dettagli	€ 652.700,00 Ribasso percentuale 18,00 %	
(ID: 0003) AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Mostra i dettagli	€ 666.900,00 Ribasso percentuale 16,00 %	



PROVINCIA DI LIVORNO

STRUTTURA COMMISSARIALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 10 / 2023

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTO "ITN CAPPELLINI PIAZZA GIOVINE ITALIA LIVORNO COD ARES 0490090010" DECRETO COMMISSARIALE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO ED OPERE EDILI VARIE CONNESSE A FAVORE DELL'IMPRESA RAVEGGI SRL PER L'IMPORTO DI EURO 585,605,00 (IVA ESCLUSA) . CUP J48B20001470001 CIG 9517697C05

Servizio Risorse Finanziarie

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis – 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – introdotto dall'art. 3 – comma 2 – lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174;

Visto l'art. 151 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 153 – 3° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

a) si rilascia il parere di regolarità contabile;

b) si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Lì, 20/02/2023

Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
BORRINI CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)