



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

DETERMINAZIONE N. 570 / 2025

OGGETTO: SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" KM 22+100 ISOLA D'ELBA (LI) INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) - SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI PER EURO 6.703,87 (ONERI PREVIDENZIALI AL 4% E IVA AL 22% COMPRESI) CIG B9C0BF065B

LA DIRIGENTE

giusta nomina presidenziale effettuata con Decreto della Presidente n. 92 del 25/07/2025 avente ad oggetto CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO all'Ing. Ilaria Buti a decorrere dal 01/08/2025.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/03/2023, in vigore dal 23/04/2023.

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 10/05/2023, modificato con Decreto Presidenziale n. 127 del 20/10/2023 in vigore dal 20/10/2023, in materia di articolazione delle strutture organizzative dell'ente.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 55 del 09/05/2025 "MODIFICA MACROSTRUTTURA E ASSEGNAZIONE PERSONALE DELL'ENTE" che modifica la Macrostruttura dell'Ente, attribuisce ai Servizi dell'Ente interessati dalla modifica le funzioni ridefinite nel funzionigramma, ridetermina la dotazione organica e l'assegnazione del personale in servizio.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 54 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed i documenti di programmazione correlati.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 14/01/2025 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2025 e il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2025.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 28/02/2025 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2025-2027".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 27 del 11/03/2025 avente ad oggetto "Variazione al PEG 2025 conseguente alla variazione al bilancio di previsione 2025-2027 adottata con D.C.P. n. 7 del 28/02/2025".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 26/05/2025 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2025 - 2027 e Aggiornamento del DUP 2025-2027 nelle parti relative al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e al Programma delle Alienazioni.

VISTO il Decreto della Presidente n. 66 del 29/05/2025, avente ad oggetto "Variazione al PEG 2025" conseguente alla Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 adottata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 26/05/2025".

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 30/07/2025 avente ad oggetto "Assestamento generale al Bilancio di Previsione 2025/2027, salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e variazione D.U.P. 2025/2027".

VISTO il Decreto della Presidente n. 95 del 31/07/2025 avente ad oggetto la "Variazione al PEG 2025 conseguente alla Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2025-2027 e Salvaguardia degli Equilibri".

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 25/09/2025 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027.

VISTO il Decreto della Presidente n. 116 del 02/10/2025 avente ad oggetto "Variazione al PEG 2025 conseguente alle variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 ex D.C.P. n. 49 del 25/09/2025 e n. 50 del 25/09/2025".

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 28/11/2025 avente ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2025-2027 NELLE PARTI RELATIVE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

Decreto Presidenziale n. 138 del 3/12/2025 avente ad oggetto VARIAZIONE AL PEG 2025 CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 D.C. n. 69 del 28/11/2025".

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 13/12/2017, in vigore dal 01/01/2018. Modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 30/04/2024, in vigore dal 01/05/2024.

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

PREMESSO CHE in data 05/03/2025 si è verificato al km 22+100 della SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" lo sprofondamento di un terreno attiguo alla strada provinciale con interessamento del corpo stradale dell'infrastruttura.

RICHIAMATO il Verbale di Somma Urgenza, redatto in data 10/03/2025, con il quale sono state rilevate le seguenti criticità:

- in corrispondenza del sottostante terreno, sito in proprietà privata, è stato rilevato alla base del rilevato stradale un cratere di circa 2 m di diametro riconducibili al fenomeno SINKHOLE;
- il piano stradale in corrispondenza dell'evento mostra un sensibile avvallamento maggiormente marcato sulla corsia adiacente al cedimento.

CONSTATATA la situazione di pericolo e ravvisata la necessità di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, si è ritenuto indispensabile procedere in somma urgenza alla realizzazione dei lavori prioritari ed all'affidamento dei servizi tecnici connessi.

CONSIDERATO il carattere di Somma Urgenza dell'intervento in oggetto, come risulta dal suddetto Verbale, è stato individuato l'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI con sede legale in Acquacalda n. 840/A 55100 Lucca P.IVA 01582240469 per la realizzazione del Servizio di Direzione dei Lavori dell'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.

PRESO ATTO che l'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI P.IVA 01582240469 è specializzato in progettazione, direzione dei lavori e collaudo di costruzioni in genere, nonché in indagini e consulenze di tipo geologico, geotecnico e idrogeologico.

VISTA la Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE , redatta dal Servizio Infrastrutture Viarie di questa Amministrazione Provinciale, dell'importo complessivo pari ad euro 110.000,00.

VISTO il Quadro Economico dell'intervento in oggetto di seguito indicato:

	LAVORI	€ 87.587,12
	ribasso	- € 17.517,42
A1	LAVORI al netto del ribasso	€ 70.069,70
A2	Indagini geognostiche e rilievi - ribassato	€ 9.550,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Spese tecniche al netto del ribasso comprensive di contributi previdenziali 4%	€ 5.494,98
	IVA sui lavori	€ 15.415,33
	IVA sulle indagini	€ 2.101,13
	IVA su spese tecniche	€ 1.208,89
	imprevisti e arrotondamenti	€ 6.159,40
	TOTALE Somme a disposizione	€ 30.379,73
	IMPORTO TOTALE	€ 110.000,00

RICHIAMATI:

- il Decreto della Presidente n. 47 del 08/04/2025 con il quale si approva la Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE per l'importo complessivo di euro 110.000,00;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28/04/2025 con la quale si approva e si riconosce il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 191 comma 3 e dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per € 110.000,00, relativo alla Perizia giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE.

RILEVATO CHE l'esecuzione del Servizio di cui al presente atto, trattandosi di circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, è stato eseguito immediatamente nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 7 dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo sono stati affidati in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del medesimo Codice.

DATO ATTO che l'importo stimato per il SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE previsto dalla Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE ammonta ad euro 6.604,53 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi), a cui sarà applicato un ribasso pari al 19,99990%, per un importo complessivo pari ad euro 5.283,63 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi).

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di appalti di Servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

PRESO ATTO che per l'intervento in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale, conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

PRESO ATTO che, in data 16/12/2025, è stata pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) (Prot. N. 053410/2025) la procedura per l'affidamento del

SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE previsto dalla Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE.

VISTA l'offerta economica presentata dall'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI con sede legale in Acquacalda n. 840/A 55100 Lucca P.IVA 01582240469 per un importo pari ad euro 5.283,63 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi), a seguito dell'applicazione di un ribasso pari al 19,99990%.

CONSIDERATO che sono stati effettuati i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico individuato come affidatario.

DATO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95 del D. Lgs 36/2023 nei confronti dell'operatore economico individuato come affidatario.

PRESO ATTO che per l'intervento oggetto del presente atto è stato acquisito il Codice CIG B9C0BF065B.

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie.

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento diretto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE previsto dalla Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE all'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI con sede legale in Acquacalda n. 840/A 55100 Lucca P.IVA 01582240469 per un importo complessivo pari ad euro 6.703,87 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi).

PRESO ATTO che la spesa per l'intervento in oggetto dell'importo di euro 6.703,87 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi) trova opportuna copertura finanziaria al Capitolo Spesa 1100541 del Bilancio corrente.

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di dare atto che il Quadro Economico dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE , è il seguente:

	LAVORI	€ 87.587,12
	ribasso	- € 17.517,42
A1	LAVORI al netto del ribasso	€ 70.069,70
A2	Indagini geognostiche e rilievi - ribassato	€ 9.550,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Spese tecniche al netto del ribasso comprensive di contributi previdenziali 4%	€ 5.494,98
	IVA sui lavori	€ 15.415,33
	IVA sulle indagini	€ 2.101,13
	IVA su spese tecniche	€ 1.208,89
	imprevisti e arrotondamenti	€ 6.159,40
	TOTALE Somme a disposizione	€ 30.379,73
	IMPORTO TOTALE	€ 110.000,00

2) di affidare all'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI con sede legale in Acquacalda n. 840/A 55100 Lucca P.IVA 01582240469 (Codice Soggetto 6024) il SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE previsto dalla Perizia Giustificativa dell'intervento denominato SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" LOC. IL PIANO. INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) CON INTERESSAMENTO PARZIALE DELLA CARREGGIATA STRADALE per un importo pari ad euro 5.283,63 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi), a seguito dell'applicazione di un ribasso pari al 19,99990%;

3) di impegnare l'importo di euro 6.703,87 (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi) a favore dell'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI P.IVA 01582240469 (Codice Soggetto 6024) come di seguito indicato:

CAP. 1100541 euro 6.703,87 del bilancio 2025

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"

CODICE MACROAGGREGATO: U. 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

CODICE COFOG: 45;

4) di comunicare la presente Determinazione all'operatore economico STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI P.IVA 01582240469 , come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 191 - c.1 del D.Lgs. 267/2000, con avvertenza allo stesso di

indicare sulla fattura il numero e la data della Determinazione, il Servizio competente e il CIG;

5) di approvare lo Schema di Lettera Contratto allegato al presente atto e di provvedere alla stipula del contratto stesso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023;

6) di attestare che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica. Si prevede che il pagamento avverrà entro il 28/02/2026.

7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni;

8) di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'Ing. Simone Lubrano;

9) di dare atto altresì, che con la firma del presente provvedimento, si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L.190/2012 art. 1 c. 41;

10) di registrare il presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni di Impegno di Spesa di questa Amministrazione Provinciale;

11) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 29/12/2025

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
INFRASTRUTTURE VIARIE
BUTI ILARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Offerta Economica

Il sottoscritto PAOLO BARSOTTI, nella sua qualità di Membro di studio associato senza unico rappresentante legale, autorizzato a rappresentare legalmente STUDIO INGEO, con sede legale in Lucca ,VIA ACQUACALDA, 840/A;

In merito al lotto denominato "SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" KM 22+100 ISOLA D'ELBA (LI) - SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE" relativo alla gara "SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" KM 22+100 ISOLA D'ELBA (LI) - SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 19,99990 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 5.283,63

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 5.283,63

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 17/12/2025



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Livorno, __/__/__

Spett.le

pec: -----

SCHEMA LETTERA CONTRATTO

OGGETTO: SP26 “RIO ELBA-RIO MARINA” KM 22+100 ISOLA D’ELBA (LI) - SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Premessa

La Provincia di Livorno avendo necessità di procedere ad affidare l'appalto denominato SP26 “RIO ELBA-RIO MARINA” KM 22+100 ISOLA D’ELBA (LI) - SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE, ha interpellato l'azienda _____ P.IVA _____ con sede in _____ n. ____ – _____. Il preventivo rimesso dall'azienda interpellata per l'importo di € _____ (IVA al 22% esclusa) oltre oneri della sicurezza per un importo pari ad euro _____ (IVA al 22% esclusa), per un importo complessivo pari ad euro _____ (IVA al 22% esclusa), è stato ritenuto congruo.

Trattandosi di prestazione di Servizi di importo stimato inferiore alla soglia di € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) è stato individuato direttamente nell'azienda sopra descritta l'operatore economico con cui stipulare detto contratto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, il Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Livorno ha predisposto il relativo progetto articolato in un unico livello.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Si riportano di seguito, le clausole relative al detto rapporto contrattuale, dando atto che i dipendenti della Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del codice e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'appalto denominato SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" KM 22+100 ISOLA D'ELBA (LI) - SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE.

L'importo complessivo del contratto è quantificato nell'offerta presentata dall'azienda _____ (da ora in poi denominata Appaltatore), che costituisce parte integrante del presente documento, per un importo pari ad € _____, oltre IVA al 22%, per complessivi € _____.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dalla prestazione e si impegna ad eseguirla nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e della normativa vigente in materia.

Termine d'esecuzione, proroga e modifiche contrattuali

L'Appaltatore dovrà ultimare le prestazioni entro il termine di giorni ____ naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore e per cause a lui non imputabili, il RUP può concedere una proroga dei termini contrattuali del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 8, del Codice.

Ferma restando la possibilità di modifiche non sostanziali al contratto, sempre possibili, la Provincia di Livorno si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto, in aumento o in diminuzione, sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del Codice.



Revisione prezzi

Nel presente contratto si prevede la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 36/2023.

La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato mediante scambio di Lettere secondo gli usi del commercio, a mezzo PEC. Il contratto si intenderà stipulato alla data di ricezione dell'accettazione, sottoscritta da parte dell'Appaltatore, della proposta contrattuale inoltrata dalla Provincia di Livorno.

In ragione del valore complessivo stimato del presente contratto, compresa l'opzione di incremento del quinto, lo stesso è esente dagli obblighi in materia di imposta di bollo ai sensi dell'art.18, comma 10, del codice e dell'allegato I.4 al medesimo.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del codice, considerati l'importo complessivo del contratto ed i termini di durata nonché la standardizzazione delle prestazioni, non è richiesta la produzione di garanzia definitiva.

Si rimanda all'art.117 ed al comma 8 dell'articolo 106 del codice per quanto non riportato nel presente capoverso.



Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, sono applicate dal RUP, le seguenti penali ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023:

- nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni ricomprese nel servizio di progettazione e direzioni lavori dedotte in contratto, si applica una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo pattuito per il relativo servizio oggetto di inadempimento, per ciascun inadempimento;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni ricomprese nel servizio di progettazione e direzioni lavori, dedotte in contratto, o per la ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili, si applica una penale pari all' 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo pattuito per il relativo servizio oggetto di inadempimento, per ciascun giorno di ritardo.

Pagamenti

L'Appaltatore, vista l'entità dell'opera, sarà liquidato in unica soluzione a completamento del Servizio oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subAppaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, salvo quanto diversamente disciplinato nel contratto tra Appaltatore e subAppaltatore;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso l'Appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del pagamento e contestualmente inviare, a mezzo PEC, copia delle fatture emesse dal/dai subAppaltatore/i relative alle prestazioni da questi effettuate; con riferimento a tali fatture dovrà essere rilasciato apposito visto da parte del Direttore dell'Esecuzione, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.

La Stazione Appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'Appaltatore sia del subAppaltatore/sub contraente, a liquidare all'Appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

dell'IVA, ed a pagare, rispettivamente, al subAppaltatore gli importi delle prestazioni eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'Appaltatore, l'eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973 , D.Lgs. 36/2023, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del RUP.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dalla Provincia di Livorno, intestati a _____. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, risultante dai DURC richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 119, comma 7, del Codice, delle aziende subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il DURC evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'Appaltatore, o di una o più delle aziende subappaltatrici, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, tratterà dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, resta ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'azienda subappaltatrice. In caso di inadempienza delle aziende solidalmente responsabili, la Stazione Appaltante assegnerà alle aziende un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul Certificato di Pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subAppaltatore in caso di pagamento diretto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, l'Appaltatore, l'eventuale subAppaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. All'interno degli appositi spazi previsti dai vari strumenti di pagamento dedicati alla causale o alla descrizione del pagamento, dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) _____ assegnato al presente contratto.

Il corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle aziende interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché l'impegno a comunicare immediatamente alla Provincia di Livorno ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere alla stessa Provincia di Livorno copia del contratto sottoscritto.

Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'Appaltatore di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.

Avvio delle prestazioni - Contabilità

L'avvio delle prestazioni avverrà, di norma, alla data di stipula del contratto come sopra individuata. Da tale data decorreranno i termini per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stesso.

Nei casi previsti dall'art.17, comma 9, del Codice, si potrà precedere alla esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza. Qualora, in questo caso, la stipula del contratto non avvenga, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal RUP.

La liquidazione del contratto potrà avvenire previa acquisizione da parte della Provincia di Livorno del DURC, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al paragrafo "Pagamenti".

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l'esecuzione delle prestazioni e di richiedere all'Appaltatore la consegna delle parti completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. c.c.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. A tal fine, l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di applicare il seguente CCNL: _____.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'azienda stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Provincia di Livorno, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia di Livorno.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 119, comma 7, del Codice.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente contratto.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e delle aziende subappaltatrici, sarà verificata dalla Provincia di Livorno prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento, mediante acquisizione del DURC.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subAppaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Sicurezza della prestazione

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, l'esecuzione del presente appalto non comporta rischi derivanti da interferenze delle prestazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze, mentre è richiesto all'Appaltatore la presentazione del Piano Operativo per la Sicurezza..

Disciplina del subappalto

Nell'ambito del contratto, l'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dalla Provincia di Livorno ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del codice, l'Appaltatore e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con l'eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e c) del citato art. 119, per le quali l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. L'Appaltatore è, altresì, solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subAppaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subAppaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Incombono anche sul subAppaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte della Provincia di Livorno del DURC dell'azienda per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che dell'ulteriore seguente documentazione:

- dichiarazione da parte dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto;
- dichiarazione sostitutiva da parte del subAppaltatore inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione sostitutiva da parte del subAppaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, parte V del Libro II e all'art. 100 del Codice;
- dichiarazione da parte del subAppaltatore circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Dal contratto deve evincersi che sono garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali rispetto a quelli garantiti dall'Appaltatore, nonché il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; le parti devono impegnarsi ad informare la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- documenti attestanti il possesso, da parte del subAppaltatore, dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e ss.mm.ii..



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della Stazione Appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, parte V del Libro II e all'art. 100 del codice a carico del subAppaltatore, l'Appaltatore deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni, i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Appaltatore stesso è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'azienda sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria azienda, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione Appaltante, nonché all'acquisizione del DURC relativo all'impresa sub-affidataria.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subAppaltatore, è fatto obbligo al subAppaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subAppaltatore, è fatto obbligo al subAppaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Codice di comportamento

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subAppaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, e al Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Livorno approvato con Decreto della Presidente della Provincia n. 207/2022, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e clausola di incompatibilità successiva (c.d. pantouflage) per appalti di servizi, forniture e lavori

La Provincia di Livorno nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di aziende fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni, prevista nel relativo disciplinare consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Provincia di Livorno, (<https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/367358search=&idSezione=367354&activePage=&sort=&>).



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" della Provincia di Livorno, accessibile al seguente indirizzo: <https://provinciadilivorno.whistleblowing.it/#/>.

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Livorno nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice.

Il contratto di appalto si risolve in presenza delle condizioni previste all'art. 122, comma 1 lettere a) e b).

Il contratto di appalto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 122, comma 1 lettere c) e d) e comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per prestazioni eseguite, contabilizzate o no, e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento integrativo della Provincia di Livorno, che, in copia, è stato consegnato alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice.

La Stazione Appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all'art. 122, commi 3 e 4, del Codice, può procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal Codice stesso.

Definizione delle controversie - riserve

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice, applicabile anche ai servizi e alle forniture ai sensi dell'art. 34 del medesimo allegato II.14. Fermo restando quanto disciplinato nel citato art. 7, l'iscrizione deve avvenire, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla ricezione del Certificato di Pagamento e deve essere esplicitata, sempre a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni dall'iscrizione.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 210 del Codice, applicabile ai contratti di servizi e forniture ai sensi del successivo art. 211.

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Trattamento dei dati personali

La Provincia di Livorno ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà la Provincia di Livorno di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii. per le disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi allegati.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso.

Per quanto non espressamente disposto nella presente Lettera Contratto, si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La Dirigente Ing. Ilaria Buti

Apposta firma digitale ex D.Lgs. N. 82/2005



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

VISTO CONTABILE

OGGETTO: SP26 "RIO ELBA-RIO MARINA" KM 22+100 ISOLA D'ELBA (LI) INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPROMESSE DA FENOMENI DI SPROFONDAMENTO (SINKHOLE) - SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI PER EURO 6.703,87 (ONERI PREVIDENZIALI AL 4% E IVA AL 22% COMPRESI) CIG B9C0BF065B

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Ai sensi degli articoli 147 bis comma 1°, 151 comma 4°, 153 comma 5° e 183 comma 7° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con il citato provvedimento.

Lì, 29/12/2025

Il Delegato
Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie
BORRINI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)