

CRON. N.1966

PROVINCIA DI LIVORNO

*** **

CONTRATTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/23: INTERVENTO B2023NOV0489 - SP 2 "DELLA CERRETA " KM 3+700 E DAL KM 1+200 AL KM 2+200, CIG A053D58A41 - CIG A05FACC1BB - CUP J37H23001800002

TRA

- l'Ing. Silvia Borgo, nata a Genova il 14.12.1975, nella sua qualità di Dirigente del Settore tecnico della Provincia di Livorno, autorizzata ad impegnare formalmente l'Amministrazione che rappresenta, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante";
- dall'altra parte la Sig.ra Antonella Abate, nata a Livorno il 14/06/1973, nella sua qualità di Legale rappresentante della società ABATE SRL con sede legale in Livorno, Via dello Struggino n. 5/7/9, C.F. e P. IVA 01267070496, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore"

PREMESSO

- che nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2023, il territorio della Provincia di Livorno è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che, a causa di abbondanti precipitazioni e forti venti da sud-sud est, hanno comportato l'inondazione di vaste aree, compresi fenomeni erosivi e movimenti franosi. In queste circostanze, il patrimonio viario della Provincia di Livorno ha registrato plurimi danneggiamenti che hanno pregiudicato la percorribilità e la sicurezza delle strade provinciali e regionali;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali

eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con propria Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2023, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato"*, ha disposto, tra l'altro, all'art.1 (Piano degli interventi), comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

- che con la citata Ordinanza n. 1037 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile all'art. 3 (deroghe), allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure di progettazione, affidamento, esecuzione e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, ha consentito ai soggetti Attuatori di avvalersi di una serie di deroghe dettagliatamente elencate ai commi 1,2 e 3 dell'ordinanza stessa;

- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 101 del 18/11/2023, sono stati individuati i soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC n.1037/2023 e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze da attivare, tra le quali quelle attivate dalla Provincia di Livorno.

- che in data 6/11/2023 è stato redatto Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/23, con il quale sono stati affidati i lavori di somma urgenza lungo la SP 2 "DELLA CERRETA", e contestualmente ne è stata ordinata l'esecuzione, all'impresa ABATE SRL con sede legale in Livorno, Via

dello Struggino n. 5/7/9 , C.F. e P. IVA 01267070496, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale compromesse dall'erosione delle scarpate del rilevato stradale a monte ed a valle per una lunghezza di circa 100 mt in corrispondenza del km 3+700;

- che con la sottoscrizione del suddetto verbale l'Appaltatore accettava di eseguire i lavori ordinati senza eccezione di sorta, garantendo l'immediato inizio degli stessi, oltre la contabilizzazione delle opere secondo un preventivo di spesa consensualmente concordato con l'affidatario o secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei prezziari ufficiali di riferimento ridotti del 20%;

- che per quanto attiene il ripristino del rilevato stradale al km 3+700 è stato acquisito il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023, denominato "STRADA PROVINCIALE S.P.2 "DELLA CERRETA" COMUNE DI COLLESALVETTI (LI) - FRAZIONE DI NUGOLA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO DEL RILEVATO E RELATIVO MANTO STRADALE PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DEI CEDIMENTI ED EROSIONI DELLE SCARPATE ARGINALI, PROVOCATE DALLE PIOGGE INTENSE ED ALLAGAMENTI DEL NOVEMBRE 2023 - TRATTO INTERESSATO AL KM 3+700 IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA SP 555 "DELLE COLLINE" PER CIRCA 100 MT", approvato con Decreto della Presidente n. 105 del 29/07/2024;

- che con determinazione n. 203 del 05/08/2024 assunta dal Settore tecnico - Servizio Infrastrutture Viarie, dato atto delle verifiche svolte in capo all'Appaltatore, è stato confermato l'affidamento dei lavori in somma urgenza relativi all'intervento lungo la SP 2 "DELLA CERRETA" all'impresa Abate SRL , con sede legale in Livorno, Via dello Struggino n. 5/7/9 , C.F. e P. IVA 01267070496 e si è proceduto contestualmente alla assunzione dell'impegno di spesa

dell'importo complessivo di € 50.113,05 IVA al 22% inclusa (€ 41.076,27 IVA esclusa, di cui € 37.768,18 per lavori ed € 3.308,09 per oneri della sicurezza) in favore della suddetta società per la copertura finanziaria dell'intervento sulla SP 2 "DELLA CERRETA" nel tratto dal KM 1+200 al KM 2+200;

- che con successiva determinazione n. 244 del 29/08/2024 assunta dal Settore tecnico - Servizio Infrastrutture Viarie si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 595.162,79 IVA compresa (€ 487.838,35 IVA esclusa, di cui € 469.936,50 per lavori ed € 17.901,85 per oneri della sicurezza) a favore dell'impresa Abate SRL con sede legale in in Livorno, Via dello Struggino n. 5/7/9 , C.F. e P. IVA 01267070496, per la copertura finanziaria dell'intervento sulla SP 2 "DELLA CERRETA" KM 3+700;

-che l'Appaltatore è iscritto nella white list della Provincia di Livorno;

- che l'Appaltatore ha consegnato polizza assicurativa contro la responsabilità civile n. 45936256 stipulata con Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. in corso di validità, il cui massimale rispetta le condizioni di cui l'articolo 117 comma 10, terzo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023;

-che per l'intervento suddetto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Simone Lubrano

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)Premesse

Le premesse , così come tutti gli atti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, che le parti dichiarano di aver esaminato e accettato integralmente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2)Oggetto del contratto

L'Ing. Silvia Borgo , nella preaccennata sua qualità di rappresentante della Provincia di Livorno, sulla base degli atti precedentemente richiamati, AFFIDA all'impresa ABATE SRL con sede legale in Livorno, Via dello Struggino n. 5/7/9 , C.F. e P. IVA 01267070496, ai sensi del Verbale di somma urgenza del 6/11/23, l'appalto denominato INTERVENTO B2023NOV0489 - SP 2 "DELLA CERRETA " KM 3+700;

L'impresa ABATE SRL, come sopra rappresentata, ACCETTA, senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, come meglio descritto negli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. n. 36/23.

Articolo 3) Importo contrattuale

L'ammontare complessivo dell'appalto di cui al presente contratto è di € 528.914,62 (diconsi euro cinquecentoventottomilanovecentoquattordici/62) I.V.A. al 22% esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza.

Art. 4) Revisione dei prezzi

Qualora si verificchino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione , superiore al 5% dell'importo del contratto , trova applicazione la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, nella misura e con le modalità ivi previste.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 5) Termini di esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori risulta avvenuta contestualmente alla firma in contraddittorio del verbale di somma urgenza in data 06 (sei) Novembre 2023 . L'appaltatore si obbliga ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro il termine di 120 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Progetto Esecutivo .

Articolo 6) Obblighi dell'Appaltatore.

Il presente appalto viene affidato e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al verbale di somma urgenza e agli elaborati facenti parte del Progetto Esecutivo citato in premessa e in conformità alle norme vigenti.

L'Appaltatore in particolare dichiara che gli elaborati sopra richiamati sono completi e sufficientemente dettagliati ai fini della esecuzione dell'appalto. L'appaltatore dichiara altresì di averne preso piena visione e conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

Art.7) Obblighi in materia di lavoro dipendente. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri dipendenti le norme e prescrizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Al riguardo l'appaltatore dichiara di applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL): EDILIZIA INDUSTRIA. L'appaltatore dichiara altresì di applicare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119, comma 7, D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8) Modalità di pagamento .

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo

netto dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiunge la quota di € 300.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al periodo precedente:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del CD.Lgs 36/2023, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo dei certificati di pagamento precedentemente corrisposti;

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a quanto indicato all'art. 125 del D. lgs 50/2016 come modificato dalla L. n. 238/2021.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI attraverso il seguente codice univoco: HUUJJPZ ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184 commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000.

Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al presente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontrabili nonché le misure riscontrabili per il loro rimedio.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b. all'acquisizione dell'attestazione di cui gli ultimi due periodi del presente articolo;
- c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- d. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

Per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 comma 1 della L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. c) 1 della L. n. 108/2021.

Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 9) Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore è tenuto alla osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente e della normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art. 10) Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie. Le Parti prendono atto che l'Appaltatore ha dichiarato, ed espressamente conferma in questa sede, di essere in regola agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 11) Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,

comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'Appaltatore e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 12) Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1 del Codice.

Articolo 13) Penali

Per le penali trova applicazione l'art. 126 del D. Lgs. n. 36/23.

In particolare, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata

una penale pecuniaria stabilita nella misura pari all'1 x mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente periodo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna;
- b) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- e) per ogni giorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale, la stessa verrà applicata anche qualora l'Appaltatore, nel caso di recesso o di risoluzione, non provveda a restituire l'area di cantiere sgombra e pulita.

La penale irrogata ai sensi della precedente lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui alle precedenti lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla precedente lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 16 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 14) Sospensione e ripresa lavori

Per la sospensione e ripresa dei lavori trova applicazione l'art. 21 del D. lgs. n.36/23.

Articolo 15) Risoluzione del contratto

La Provincia procede con la risoluzione del contratto nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/23.

Articolo 16) Recesso dal contratto

Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/23.D.Lgs. 36/2023 .

Articolo 17) Modifiche al contratto

Per le modifiche al contratto trova applicazione l'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.

Articolo 18) Modificazioni operatore economico

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 19) Controversie e Foro Competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e accordo bonario di cui agli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, per tutte le controversie non risolte che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

E' esclusa pertanto la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 36/23.

Art.20) Codice di Comportamento

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo e dal vigente Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione provinciale.

Art.21) Art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n.165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.22) Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente, sono a carico dell'appaltatore.

Art.23) Domicilio

Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale e domicilio digitale presso la seguente casella di Posta elettronica certificata: abatesrl@pec.abatesrl.it.

Articolo 24) Trattamento dei dati personali

La Provincia di Livorno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno;
mail: privacygdpr@provincia.livorno.it.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.livorno.it, accedendo alla sezione Privacy.

Art.25) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si

rinvia alle norme vigenti in materia di pubblici appalti di lavori. Relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 ed a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Provincia di Livorno

Il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Silvia Borgo

ABATE SRL

Il Legale Rappresentante Sig.ra Antonella Abate