



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO



finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU

Piano Regionale Triennale 2018-2020 e piani annuali in materia di edilizia scolastica

(Del. GRT n° 340/2018 e Decreto 5137 del 12/04/2018)

ISIS "CARDUCCI VOLTA PACINOTTI VIA DELLA PACE 25 PIOMBINO - COD. EDIFICIO 0490120003

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA PIANA, AGLI INFISSI,
RECUPERO CORTICALE DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO A FACCIA VISTA, ED OPERE
EDILI VARIE CONNESSE ALLE LAVORAZIONI;



Progetto Di Fattibilità Tecnica ed Economica

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

data	Marzo 2022	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Simone Lubrano	
PROGETTISTI :	Ing. Simone Lubrano Ing. Simone Casini Geom. Tiziana Maggi	
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	Dott.ssa Gabriella del Corso Cinzia Soventi Dott.ssa Rossana Billocci Sonia del Cistia	

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura piana del fabbricato , installazione di linea vita.	€ 240.000,00
A 2	Lavori di serramentistica e vetratura	€ 730.000,00
A 3	Risanamento degli intonaci dei soffitti mediante la posa di opportuna rete anti caduta ancorata alle strutture compresa di intonaco.	€ 195.000,00
A 4	Ripresa corticale delle parti in cls presenti sugli shaed in copertura.	€ 90.000,00
A	Importo totale dei lavori	€ 1.255.000,00
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 125.500,00
B	Importo totale degli oneri	€ 125.500,00
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 600,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 225,00
C 2.1	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 27.610,00
C 2.2	Spese per indagini propedeutiche alla progettazione	€ 5.086,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ 13.805,00
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 95.416,96
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 46.663,26
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 70.000,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 20.000,00
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, Direzione Lavori, Collaudo Tecnico Amm.vo (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016)	€ 20.707,50
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2.1	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 3.816,68
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.866,53
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 2.800,00
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 800,00
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. n° 50/2016)	€ -
C 13.1	IVA 22% su C2.1+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 6.074,20
C 13.2	IVA 22% su C2.2 (Spese per indagini propedeutiche alla progettazione)	€ 1.958,59
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 21.831,40
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 10.676,55
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 16.016,00
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 4.576,00
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 276.100,00
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 27.610,00
C 19	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016), revisione prezzi ed arrotondamento	€ 100.265,30
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C19)	€ 774.504,97
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 2.155.004,97

Le voci A 1, A 2, A 3, A 4, B 1, C 1.1, C 2.1, C 3, C 5, C 6, C 7, C 8, C 10, C 11, C 12, C 13.1, C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021, per un totale di € 1.967.464,00

Le voci C 1.2, C 2.2, C 4.1, C 9.1, C 13.2, C 14.1 trovano copertura sul finanziamento per la progettazione ottenuto con DM Min. Int. Del 07/12/2020, per un totale di € 128.334,63

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 59.206,34