

Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A Importo dei lavori		
A 1	Lavori di serramentistica e vetrazione	€ 710.000,00
A Importo totale dei lavori		
€ 710.000,00		
B Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisori	€ 70.500,00
B Importo totale degli oneri		
€ 70.500,00		
C Somme a disposizione della stazione appaltante		
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 375,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 15.510,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 39.529,83
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 36.012,98
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 36.255,36
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 6.170,16
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 9.865,52
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 1.581,19
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 1.440,52
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 1.450,21
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 246,81
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 3.412,20
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 9.044,42
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 8.239,77
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 8.295,23
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.411,73
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 156.200,00
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 15.510,00
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 70.245,00
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 20.369,50
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 17.769,06
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.228,78
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)		€ 462.193,27
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.242.693,27

Le voci A 1, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1, C 15, C 16, C 17, C 18 e C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3, C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021 per un totale di € 1.197.000,00

Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 45.693,27