

PALESTRA "I.T.I. GALILEO GALILEI – EDIFICIO 11 – VIA GALILEO GALILEI" LIVORNO
INTERVENTO DI RECUPERO CORTICALE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO A FACCIA
VISTA, SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA A FALDE CON L'ISTALLAZIONE DI PACCHETTO
COIMBENTE AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ED OPERE EDILI CONNESSE ALLE
LAVORAZIONI
Progetto esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 203.522,74
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 43.380,13
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con istallazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 69.304,67
A	Importo totale dei lavori	€ 316.207,54
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 20.421,21
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 816,85
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40
C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€ 155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€ -

C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€ 1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€ 5.046,16
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€ 4.672,37
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€ 2.158,73
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€ 888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€ 69.565,66
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€ 20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€ 24.560,01
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€ 7.970,87
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ -
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€ -
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€ 222.892,56
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 632.226,03

Le voci A 1, A 2, A 3, B 1, C 1.1, C 1.2, C 2, C 3, C 4.1, C 5, C 6, C 7, C 8, C 9.1, C 10, C 11, C 12, C 13, C 14.1 C 15, C 16, C 17, C 18, C 19.1, C19.2, C20.1, C20.2, C20.3 e C20.4 trovano copertura sul finanziamento ottenuto con DM MIUR n° 217 del 15/07/2021 per un totale di € 606.315,60
Le voci C 4.2, C 9.2, C 14.2 trovano copertura sul bilancio provinciale, per un totale di € 25.910,43