

Progetto esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	Importo dei lavori	
A 1	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del fabbricato palestra "1", installazione di dispositivi anticaduta.	€ 169.432,67
A 2	Lavori di ripresa corticale delle parti in cls presenti sulle facciate del fabbricato palestra "1"	€ 36.113,96
A 3	Risanamento degli intonaci interni alla palestra con installazione di idoneo sistema di reti in acciaio oppure in fibra di vetro opportunamente ancorate comprese di intonaco strutturale.	€ 57.696,14
A	Importo totale dei lavori	€ 263.242,77
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
B 1	Oneri di sicurezza ponteggi ed opere provvisionali	€ 93.125,93
B	Importo totale degli oneri	€ 93.125,93
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
C 1.1	Contributo ANAC affidamento lavori	€ 225,00
C 1.2	Contributo ANAC affidamento servizi	€ 30,00
C 2	Spese per indagini, accertamenti, Oneri di deposito pratiche GC	€ 7.590,00
C 3	Spese Assicur Tecnici Dipend.ex art.24. Co.4 D.Lgs. 50/2016	€ -
C 4.1	Spese Tecniche per Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	€ 22.054,90
C 4.2	Spese Tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Collaudi	€ 21.782,09
C 5	Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€ 9.435,00
C 6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€ 3.881,26
C 7	Fondo Incentivante alla programmazione, attività di Responsabile Unico del Procedimento (e collaboratori) Predisposizione e controllo degli atti e delle procedure di gara (ex art. 113 D.Lgs. n°50/2016 e Capo II del Regolamento Provinciale per gli incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.173,98
C 8	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 2	€ -
C 9.1	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.1	€ 882,20
C 9.2	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 4.2	€ 871,28
C 10	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 5	€ 377,40

C 11	Spese per contributi INARCASSA - 4% di C 6	€	155,25
C 12	Spese per accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016)	€	-
C 13	IVA 22% su C2+ C8 (Spese per indagini, accertamenti, al lordo del contributo INARCASSA)	€	1.669,80
C 14.1	I.V.A. al 22% su C 4.1 + C9.1 (Spese di Progettaz. E CSP al lordo del contributo INARCASSA)	€	5.046,16
C 14.2	I.V.A. al 22% su C 4.2 + C9.2 (Spese di D.L., CSE e Collaudi al lordo del contributo INARCASSA)	€	4.983,74
C 15	IVA 22% su C5 + C10 Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali al lordo del contributo INARCASSA	€	2.158,73
C 16	I.V.A. al 22% su C 6 + C11 (Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione al lordo del contributo INARCASSA)	€	888,03
C 17	I.V.A. al 22% su importo totale dei lavori (A)	€	57.913,41
C 18	I.V.A. al 22% su totale oneri della sicurezza (B)	€	20.487,70
C 19.1	Spese per pratiche edilizie, imprevisti, eventuali accordi bonari (ex art. 205 D.Lgs. N° 50/2016) ed arrotondamento	€	21.382,12
C 19.2	Imprevisti per applicazione di clausole revisionali ex decreto 4 del 27/01/2022	€	11.148,76
C 20.1	Economie da ribasso su Spese Tecniche per Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	12.719,66
C 20.2	Economie da ribasso su Spese per Verifiche di Vulnerabilità sismica, rilievi e indagini strumentali connesse	€	-
C 20.3	Economie da ribasso su Spese per attività tecnico-amministrative connesse al supporto al RUP e per attività di validazione	€	2.110,52
C 20.4	Economie da ribasso su lavori	€	64.617,02
C	Importo totale somme a disposizione (C1-C20.4)	€	277.584,01
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€	633.952,71