



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO INVESTIMENTI E PNRR

DETERMINAZIONE N. 501 / 2023

OGGETTO: SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 - CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO - RIOTORTO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON EVENTUALE OPZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A FAVORE DI GEOM. PERITO INDUSTRIALE ORESTE ALLEGRETTI PER UN IMPORTO PARI AD EURO 5.337,79 (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL 5% ED IVA AL 22% COMPRESI) CUP J97H20001330001 CIG ZE13B7A1E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità – Attuazione PNRR, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di incarichi di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto della Presidente n. 35 del 28/02/2022.

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 32 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione n. 8 del 23 maggio 2016.

VISTO l'art. 5 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto della Presidente n.93 del 17/06/2016 e s.m.i, in materia di articolazione delle strutture organizzative dell'ente.

VISTI i Decreti Presidenziali n. 21/2022 del 09/02/2022 e n. 34/35 del 28/02/2022 di "Modifica della struttura organizzativa dell'ente e conferimento incarichi di responsabilita' di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità' della posizioni organizzative "Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio" e "Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - Attuazione PNRR".

VISTO il Decreto Presidenziale n. 64 del 01/06/2023 "Modifica macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente" che modifica la Macrostruttura dell'Ente, attribuisce ai Servizi dell'Ente interessati dalla modifica le funzioni ridefinite nel funzionigramma, ridetermina la dotazione organica e l'assegnazione del personale in servizio, conferma gli attuali Responsabili di Servizio, in particolare l'Ing. Simone Lubrano in qualità di

Responsabile del Servizio Investimenti e PNRR.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 16/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025.

VISTO il Decreto della Presidente n. 25 del 22/03/2023 con il quale è stato approvato il PEG 2023 e il Manuale Operativo di Gestione 2023.

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 18/05/2023 con la quale è stata approvata la 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E MODIFICA DEL DUP 2023-2025 PER VARIAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON INFERIORI A 40.000,00 EURO E VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

VISTO il Decreto della Presidente n. 58 del 19/05/2023 con il quale è stata approvata la Variazione al PEG 2023 conseguente alla 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 06/07/2023, con la quale è stata approvata la Variazione di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2023-2025.

VISTO il Decreto della Presidente n. 88 del 07/07/2023 con il quale è stata approvata la Variazione al PEG 2023 conseguente alla Variazione di Assestamento e Salvaguardia degli Equilibri del Bilancio 2023-2025.

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 TUEL ed in particolare l'art. 183 recante regole in materia di impegno di spesa.

VISTO il D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

VISTO il DM 123 del 19/03/2020 - Decreto ministeriale "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020. Programma annualità 2021-2024.

VISTO il Programma di Riparto del suddetto finanziamento, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con nota PEC (Ns. Prot. n. 3964 del 11/03/2021) che prevede per l'annualità 2023 la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali per un importo pari ad € 1.602.272,42.

VISTA la Determina n. 199/2021 dell'importo di euro 3.845.453,81 con la quale si accertano in entrata le risorse messe a disposizione della Provincia di Livorno per il triennio 2021/2023, a valere sul suddetto DM 123 del 19/03/2020, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria di province e città metropolitane.

CONSIDERATO che la Provincia di Livorno, nella sua attività di pianificazione ha inserito nell'ambito del programma triennale interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle SP14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA", SP20 "SP 39 – CAMPIGLIA M.MA" e SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO".

PRESO ATTO che gli interventi mirano a colmare le carenze principali riscontrate lungo il piano viabile caratterizzato da buche e avvallamenti di elevata pericolosità, potenzialmente dovuti sia allo stress di fatica che al cedimento del sottofondo stradale.

CONSIDERATO che, al fine di poter procedere con l'approvazione dei progetti e con l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle SP14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA", SP20 "SP 39 – CAMPIGLIA M.MA" e SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO", si rende necessario affidare il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE con eventuale opzione per il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1.1.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la Provincia di Livorno si riserva di affidare anche il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE alle stesse condizioni ed allo stesso ribasso offerto per il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

DATO ATTO che:

- l'importo stimato per il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ammonta ad euro 5.072,30 (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% esclusi);
- l'importo stimato per il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ammonta ad euro 11.527,92 (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% esclusi);
- in caso di opzione l'importo complessivo stimato ammonta ad euro 16.600,22 (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% esclusi).

DATO ATTO che l'eventuale opzione per il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE non cambia la modalità di affidamento poiché il corrispettivo cumulato a base di asta risulta comunque inferiore a quello indicato dall'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023.

ESPERITE le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità del personale tecnico assegnato al Servizio Investimenti e PNRR si è constatata l'impossibilità di svolgere internamente il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativamente all'intervento in oggetto.

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di professionalità esterne, in possesso dei necessari requisiti ed in grado di effettuare la prestazione professionale relativa al SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per l'intervento SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CUP J97H20001330001.

PRESO ATTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per l'intervento SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CUP J97H20001330001.

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che - in combinato disposto con l'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

RITENUTO, quindi, necessario, con riferimento all'intervento in oggetto e considerato il valore dell'appalto, che l'affidamento debba avvenire attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

DATO ATTO che l'Ing. Simone Lubrano, in qualità di RUP, ha predisposto la documentazione tecnico-amministrativa per l'affidamento di cui trattasi.

PRESO ATTO che, in data 23/06/2023, è stata pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) (Prot. N. 014875/2023) la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per l'intervento SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CUP J97H20001330001.

PRESO ATTO che per un mero errore materiale, la documentazione tecnica allegata alla suddetta procedura di gara (Prot. N. 014875/2023) non risultava essere conforme alle disposizioni del D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

CONSIDERATO che si è provveduto ad annullare sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) la suddetta procedura di gara (Prot. N. 014875/2023) e successivamente si è pubblicata una nuova procedura di gara (Prot. N. 017946/2023) per l'affidamento del medesimo SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per l'intervento SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO"

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
CUP J97H20001330001.

VISTA l'offerta economica presentata dal GEOM. PERITO INDUSTRIALE ORESTE ALLEGRETTI Via Montanelli n.118 56121 Pisa C.F. LLGRST51S24G702N P.IVA 01548670502 per un importo pari ad euro 4.166,89 - con un ribasso del 17,85008 % - (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% esclusi) allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

VERIFICATA l'adeguatezza e la congruità dell'offerta medesima rispetto ai parametri di mercato.

ACCERTATO il possesso dei requisiti tecnici richiesti e della qualifica professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico in affidamento da parte di GEOM. PER. IND. ORESTE ALLEGRETTI C.F. LLGRST51S24G702N P.IVA 01548670502.

CONSIDERATO che sono in corso di svolgimento i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023 nei confronti dell'operatore economico individuato come affidatario.

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti così come previsto dall'art. 49 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 3 commi 1 e 2 del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

DATO ATTO che per l'intervento denominato SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE e per il Servizio oggetto del presente atto sono stati acquisiti i seguenti Codici:

CUP J97H20001330001

CIG ZE13B7A1E8.

RITENUTO, quindi, opportuno procedere al relativo impegno di spesa di euro 5.337,79 (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% compresi) che troverà opportuna copertura finanziaria al Capitolo 2100598/0 del Bilancio corrente.

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di affidare al GEOM. PERITO INDUSTRIALE ORESTE ALLEGRETTI Via Montanelli n.118 56121 Pisa C.F. LLGRST51S24G702N P.IVA 01548670502 (Codice Soggetto 29688) il SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE con eventuale opzione per IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per l'intervento SP 14 "DEL PARATINO" SP15 "DELLA CAMMINATA" SP20 "SP39 – CAMPIGLIA M.MA" SP21 "CAFAGGIO – RIOTORTO" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CUP J97H20001330001 per un importo di euro 4.166,89 (contributi

previdenziali al 5% ed IVA al 22% esclusi);

2) di impegnare l'importo di euro 5.337,79 (contributi previdenziali al 5% ed IVA al 22% compresi) a favore di GEOM. PERITO INDUSTRIALE ORESTE ALLEGRETTI C.F. LLGRST51S24G702N P.IVA 01548670502 (Codice Soggetto 29688) come di seguito indicato:

CAP. 2100598/0 euro 5.337,79 (contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% compresi)

MISSIONE 10 – PROGRAMMA 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”

CODICE MACROAGGREGATO: U. 2020109012 Infrastrutture stradali

CODICE COFOG: 45;

3) di comunicare la presente Determinazione a GEOM. PERITO INDUSTRIALE ORESTE ALLEGRETTI C.F. LLGRST51S24G702N P.IVA 01548670502, come disposto dall'art. 90 del D. Lgs. N. 36/2023 e dall'art. 191 - c.1 del D.Lgs. 267/2000, con avvertenza allo stesso di indicare sulla fattura il numero e la data della Determinazione, il Servizio competente, il CUP, il CIG;

4) di attestare che il pagamento della spesa derivante dall'assunzione del presente impegno avverrà entro Dicembre 2023;

5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni;

6) di dare atto che il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è il sottoscritto Ing. Simone Lubrano;

7) di dare atto altresì, che con la firma del presente provvedimento, si attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012 art. 1 c. 41;

8) di registrare il presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni di Impegno di Spesa di questa Amministrazione Provinciale;

9) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

10) di procedere, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale d'ente www.provincia.livorno.it nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 03/08/2023

IL /LA RESPONSABILE
SERVIZIO INVESTIMENTI E PNRR
LUBRANO SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)